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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

CONTRATTO D’APPALTO dei lavori relativi al < SISTEMAZIONE E

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A

IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO

SCOLASTICO DI  LICINELLA > CUP: H45F21001280006.

(CIG):
Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di , presso la

sede municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’ Amore, Segretario Generale
del Comune di Capaccio Paestum, autorizzato a rogare in forma pubblica
amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte,
senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti
contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformita dell’Art. 48
della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una parte I’Ing.
Giovanni Vito BELLO, nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc.
BLL GNN 60D12 A783K, domiciliato/a per la carica in Capaccio Paestum
(SA) presso la sede del Comune di Capaccio Paestum, il/la quale interviene
a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. 81001170653 — P.IVA

00753770650, nella sua qualita di



dell’Ente  rappresentato;

dall’altra il/la Sig./Sig.ra , hato/a ad
), il e residente a

(__) alla via . n.

C.F. , in qualita di dell'impresa
< — Via ,
n. — ( ) - C.F. e P.IVA >

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale

rogante sono personalmente certo.

1)

2)

PREMESSO

che con Delibera di G.C. n. del veniva

approvato il progetto esecutivo denominato < SISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA
ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL
PLESSO SCOLASTICO ]| LICINELLA > CUP:
H45F21001280006;

che con determina a contrarre del Responsabile dell’Area P.O.
LLPP. n. _ del , Reg. Gen. n. __ del

veniva indetta la gara d’appalto per i lavori relativi

al < SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD
USO DIDATTICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI LICINELLA >

CUP: H45F21001280006, (CIG): , mediante

procedura con il criterio ai sensi del D. Lgs. 31 marzo



3)

4)

5)

2023 n. 36 e ss.mm.ii.;

che con determina del Responsabile dell’Area P.O. LL.PP.n. ___ del
__,Reg. Gen.n. ___del ¢ stata dichiarata I’aggiudicazione per i
lavori relativi al < SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A IMPIANTO
SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO SCOLASTICO
Dl LICINELLA > CUP: H45F21001280006, (CIG):

, dai quali risulta che I’aggiudicataria ¢ ___, con

sede legalea  inVia__n.__ (CAP __ )P.IVA: __ ,chee
risultata 1° Classificata nella graduatoria di cui al verbale n. ___ del
____con un punteggio complessivo di punti ___ che ha offerto un
ribasso del % rispetto al corrispettivo posto a base di gara, pari a

€ per lavori soggetti a ribasso, oltre IVA al 10,00 %

come per legge, sicché ad eseguire 1’appalto dei lavori per un

ammontare netto complessivo pari ad € oltre

IVA al 10% come per legge;

che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con la
contrazione di Mutuo con I’Istituto per il Credito Sportivo secondo le
modalita di cui al Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e
ANCI “Sport Missione Comune 2022”;

che da controlli effettuati sul portale “ANAC” attraverso il Fascicolo
Virturale dell’Operatore Economico (Fvoe), relativamente alla
verifica dei requisiti la___ con sede legalea ___ inVia__ n.

(CAP __ ) P.IVA: __ érisultata regolare;



6) che questa Amministrazione, come per legge, ha proceduto alle
verifiche pre-contrattuali, se 1I’impresa aggiudicataria non dovesse
risultare in possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di
partecipazione alla gara, si procedera automaticamente alla revoca
dell’aggiudicazione dell’appalto e alla risoluzione del contratto
pubblico;

7) che I'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati
tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualita del
progetto esecutivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la
rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche complessive e la congruita degli importi per dare eseguiti
i lavori a regola d'arte;

8) che I'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il ribasso offerto;

9) che la ditta si impegna a rispettare quanto dichiarato nella
dichiarazione di cui all’art. 47 del D.L. n. 77 del 31/05/2021,
convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021 e nella dichiarazione
cumulativa.

Tutto cio premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che
debbono regolare I’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa
ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano

quanto segue:



ART. 1) L’Ing. Giovanni Vito BELLO nella sua qualita di responsabile
apicale dell’Area P.O. LL.PP. del Comune di Capaccio Paestum, in nome,

per conto nell’interesse esclusivo dell’Ente medesimo, da e concede alla

ditta < - Via
y N -

(__)-C.F.eP.IVA >, che a mezzo del/della Sig./

Sig.ra , hato/a ad )

il e residente a ( ) alla via

n. , C.F.: in

qualita di , accetta 1’appalto per

I’esecuzione dei lavori di che trattasi a misura, in considerazione dell’offerta

fatta in sede di gara, per il corrispettivo netto di € ,

oltre 'LV .A. al 10%.

Art. 2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei
lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145,
I’ Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto,
dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e
particolari che regolano 1’appalto; di tutte le condizioni locali, nonche delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere 1’appalto, ivi
comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e
del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per I’approvvigionamento dei
materiali; I’esistenza di discariche per 1 rifiuti; la presenza o meno di acqua

ecc. I lavori, che I’appaltatore si ¢ impegnato a realizzare sono quelli offerti



con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre
che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, e altresi, regolamentato
dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982,
n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni nonche dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii. e
dal e del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre
e regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della
sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni
ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di
esecuzione di opere pubbliche, che I’ Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale
osservanza. Fanno parte integrante del contratto:

IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);

IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI,
L’ELENCO PREZZI UNITART,;

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO,;

IL PIANO DI SICUREZZA;

IL CRONOPROGRAMMA,
LE POLIZZE DI GARANZIA.

Nk WwWNE

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati di progetto
esecutivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il numero ¢ le
principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto
esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra

indicate.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm

Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti
dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle
parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante.

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n.
1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto,
lavori posti a base di gara, lI'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli
accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella localita in cui si
svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e
gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se
cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la
distinzione prevista per le imprese artigiane.

b) L'impresa é responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le



prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per
suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno
periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine trovera applicazione I'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
e, pertanto, la documentazione di cui sopra andra presentata entro trenta
giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione
delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici
andra effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del
D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

c) L'impresa aggiudicataria & obbligata ad osservare le misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare
riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato XII1 dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di
lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi
saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS)

ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, I'impresa appaltatrice



dovra redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS),
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di
coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto,
anche se non allegati. In caso di inosservanza sara sospesa, fino al relativo
adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli
stati d’avanzamento lavori.

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla
stazione appaltante o0 ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la
stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad una
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle
somme accantonate, non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra,
I'impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a
risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovra fornire, prima

dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, 1’indirizzo e la posizione



contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle
opere commissionate, 1’Impresa Appaltatrice assicurera 1’utilizzo, per i
propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva
previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.
L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad
evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da
eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo
quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice dara
immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale, precisando circostanze e cause e provvedera a tenere il
Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i
relativi accertamenti e le indagini delle autorita competenti. L’Impresa
Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della
persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto.

Art. 4) 1l subappalto sara regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni
caso, il subappalto dovra essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante
sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le
procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo
disciplinare noncheé nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla
ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta
appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al
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cottimista da parte di quest’Amministrazione appaltante, la ditta
aggiudicataria dovra comunicare a quest’Amministrazione la parte dei
lavori esequiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra € stabilito in
giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del
Responsabile del procedimento di questEnte o dal direttore dei lavori, se
diverso dal responsabile comunale. In caso di ritardo rispetto a detto termine
verra applicata la penale pecuniaria nella misura dello 0,6 per
mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine fissato, potra chiedere, con domanda motivata,
proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all’Appaltatore,
per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei
lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data
fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non
pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori puo ordinarne la sospensione
redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilita anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. | termini di consegna
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s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da
cause non imputabili all’Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il
Direttore dei Lavori puo disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi
eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle
condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La
ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo
opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause
della sospensione. Detto verbale € firmato dall'appaltatore ed inviato alla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il
nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente
riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale
dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei
lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per
sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Appaltante non
riconoscera alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme
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in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni
del capitolato per lavori particolari, I'Appaltatore si impegna a garantire
I'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti,
di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e
che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo,
I’ Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di
materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese
sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni
previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le
apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a
3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore e obbligato a
stipulare le polizze assicurative di cui agli artt. 106-117 del D.Lgs. 31 marzo
2023, n. 36. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo,
con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, I'Appaltatore deve
provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando
invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, 1’ Appaltatore e tenuto
a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal
verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un

13



processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed
osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’ Appaltatore ¢
limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o
il ripristino del danno.

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che
non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio
senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di
tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza
tecnica ed organizzativa.

Art. 9) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la Stazione
Appaltante ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, eroghera
all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sul
valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti
ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione
e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse  legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In caso
contrario 1’Appaltatore non potra rivendicare alcun danno né potra
richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni
qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,

raggiunga la cifra di Euro 75.000,00.
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L’ Appaltatore assume 1’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto
dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire
variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il
Direttore dei Lavori redigera uno stato di avanzamento dei lavori, che
riportera l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i
corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato
dall'Appaltante, sara trasmesso nel piu breve tempo possibile al
Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo
esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con
contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo
corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sara
conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o
di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante,
ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la
disponibilita di cassa senza che 1’Appaltatore, per eventuali ritardi di
accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante 0 da parte
della Regione o per indisponibilita di cassa della stazione appaltante possa
avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato
effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione
appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le
liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito
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di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori
oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci)
giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso
termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. 1l conto finale e
accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la
certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso
all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per
accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento
dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 1I’importo, verra rilasciato
dopo [D’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare
esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilita di cassa.
L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto,
che il progetto esecutivo e conforme ai dettami normativi vigenti e che gli
importi contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte
le lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire
i lavori di cui al progetto posto a base di gara.

Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono:

e |IBAN -

BANCA ;

Le persone delegate ad operare su di €sso sono:

e Sig./Sig.ra , nato/a ad

il e CF.:
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: in qualita di

della ditta

, - Via

: n____ -
() - CF e PIVA

Art. 10) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione
appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione
delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi

assunti con il presente contratto la ditta :

_ Via , n. -

(_)-CF.eP.IVA , ha presentato:

a) polizza fideiussoria n. datata :
rilasciata dalla Compagnia , ai sensi dell’Art. 117 del D.

Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., costituendo cosi la cauzione definitiva;
Detta garanzia verra restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di
regolare esecuzione o certificato di collaudo.

b) Una polizza assicurativa n. datata :

rilasciata dalla Compagnia , ai sensi dell’Art. 117

comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impainti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso

dell’esecuzione dei lavori;
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c) una polizzan. __ datata __ , rilasciata da ___, ai sensi dell’Art. 117
comma 11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che prevede anche una garanzia di
responsbailita civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 11) Eventuali variazioni, durante il periodo di efficacia, derivanti da
circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti sono normate dal Codice dei
Contratti.

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., € prevista la revisione
dei prezzi contrattuali con le modalita riportate dall’allegato I1.14 art. 5 co. 7
e 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura".

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e
prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procedera, a mezzo della
Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potra procedere in
qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute;
ove I|'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli
verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’Appaltatore le
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eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformita alle prescrizioni
contrattuali o a regola d'arte; I'Appaltatore provvedera a perfezionarle o a
sostituirle a sue spese. Qualora I'Appaltatore non intendesse ottemperare alle
disposizioni I'Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o
rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le
parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per I'esecuzione
delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla
precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha
provocate.

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di
eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art.15) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di
appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,
sono devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la
competenza arbitrale.

Art.16) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di
bollo é assolta in modo virtuale (art. 1, punto 1-bisl, della Tariffa allegata al

D.P.R. 642/1972 modificata dal DM 22/02/2007).
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Art.17) Il contratto ¢ risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente
competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1,
del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura
Salerno e Comune di Capaccio Paestum.

Art.18) Il contratto € risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o
di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In
tali casi non ¢ riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le
spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti
dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa
consapevole che I’efficacia del presente contratto ¢ subordinato all’effettiva
concessione ed erogazione del finanziamento che & a totale carico della
Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed
irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente
contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del
comune di Capaccio Paestum.

Art.19) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, puo essere
ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potra comportare la
risoluzione del contratto.

Art.20) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di
essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano,

nei limiti degli obblighi e delle formalita derivanti dal presente atto.
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Art.21) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della
Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilita
finanziaria.

Art.22) 1l soggetto aggiudicatario dichiara al fine dell’applicazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012 (attivita successiva alla cessazione del rapporto di lavoro —
pantouflage o resolving doors) di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune nei confronti dell’operatore economico di cui sopra, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto; dichiara altresi di essere
consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e
che é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con l’obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente recepiti e accertati ad essi riferiti.
Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle
norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti
disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente

contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto,
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si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. n. 131/86.

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto
elettronico composto da n. ___ pagine per intero, del quale ho dato lettura
alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volonta e con

me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

I'impresa <
- Via , N -
(SA) — C.F. e P.IVA > | nella persona del/della
Sig./Sig.ra , hata ad
( ) il e residente a
() alla via :
nn __, C.F: , inqualita di

, con firma autografa apposta in mia

presenza acquisita digitalmente mediante scanner;
il Responsabile del Comune nella persona dell’Ing.

con firma autografa apposta in mia

presenza.
Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea,
successivamente all’apposizione delle firme autografe delle parti e
dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell’art. 52 bis L.89/1913,
successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante.

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.
Ing. Giovanni Vito Bello
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LA DITTA AFFIDATARIA
Sig./Sig.ra

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea D’amore
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