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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

Provincia di Salerno 

CONTRATTO D’APPALTO dei lavori relativi al < SISTEMAZIONE E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A 

IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO 

SCOLASTICO DI LICINELLA > CUP: H45F21001280006. 

(CIG):_____________. 

Rep. n. ______ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno ___________ il giorno _____ del mese di __________, presso la 

sede municipale, avanti di me, Dott. Andrea D’Amore, Segretario Generale 

del Comune di Capaccio Paestum, autorizzato a rogare in forma pubblica 

amministrativa e nell’interesse dell’Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, 

senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti 

contraenti d’accordo tra loro e col mio consenso in conformità dell’Art. 48 

della legge notarile, sono personalmente comparsi: da una parte l’Ing. 

Giovanni Vito BELLO, nato a Benevento (BN) il 12/04/1960, Cod.Fisc. 

BLL GNN 60D12 A783K, domiciliato/a per la carica in Capaccio Paestum 

(SA) presso la sede del Comune di Capaccio Paestum, il/la quale interviene 

a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse dell'Ente che rappresenta, C.F. 81001170653 – P.IVA 

00753770650, nella sua qualità di 
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______________________________________ dell’Ente rappresentato; 

dall’altra il/la Sig./Sig.ra________________________________, nato/a ad 

___________________ (___), il ____________ e residente a 

______________(___) alla via _____________________________, n.___,  

C.F.:____________________, in qualità di ________________dell'impresa 

<________________________________ – Via ______________________, 

n.____– _________________(____) – C.F. e P.IVA _________________ > 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale 

rogante sono personalmente certo. 

PREMESSO 

1) che con Delibera di G.C. n. _____ del ______________veniva 

approvato il progetto esecutivo denominato < SISTEMAZIONE E 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA 

ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL 

PLESSO SCOLASTICO DI LICINELLA > CUP: 

H45F21001280006; 

2) che con determina a contrarre del Responsabile dell’Area P.O. 

LL.PP. n. ____ del __________, Reg. Gen. n. ____ del 

______________ veniva indetta la gara d’appalto per i lavori relativi 

al < SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A IMPIANTO SPORTIVO AD 

USO DIDATTICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI LICINELLA > 

CUP: H45F21001280006, (CIG): ______________, mediante 

procedura _____ con il criterio _____ ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 
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2023 n. 36 e ss.mm.ii.; 

3) che con determina del Responsabile dell’Area P.O. LL.PP. n. ___ del 

___, Reg. Gen. n. ___del ___ è stata dichiarata l’aggiudicazione per i 

lavori relativi al < SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE DELL'AREA ESTERNA ADIBITA A IMPIANTO 

SPORTIVO AD USO DIDATTICO DEL PLESSO SCOLASTICO 

DI LICINELLA > CUP: H45F21001280006, (CIG): 

______________ , dai quali risulta che l’aggiudicataria è ___ , con 

sede legale a ___ in Via ___ n. ___ (CAP ___) P.IVA: ___ , che è 

risultata 1° Classificata nella graduatoria di cui al verbale n. ___ del 

___ con un punteggio complessivo di punti ___ che ha offerto un 

ribasso del ___ % rispetto al corrispettivo posto a base di gara, pari a 

€ ____________ per lavori soggetti a ribasso, oltre IVA al 10,00 % 

come per legge, sicché ad eseguire l’appalto dei lavori per un 

ammontare netto complessivo pari ad € __________________ oltre 

IVA al 10% come per legge; 

4) che i lavori di cui al presente contratto sono finanziati con la 

contrazione di Mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo secondo le 

modalità di cui al Bando dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e 

ANCI “Sport Missione Comune 2022”; 

5) che da controlli effettuati sul portale “ANAC” attraverso il Fascicolo 

Virturale dell’Operatore Economico (Fvoe), relativamente alla 

verifica dei requisiti la ___ con sede legale a ___ in Via ___ n. ___ 

(CAP ___) P.IVA: ___ è risultata regolare; 
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6) che questa Amministrazione, come per legge, ha proceduto alle 

verifiche pre-contrattuali, se l’impresa aggiudicataria non dovesse 

risultare in possesso dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di 

partecipazione alla gara, si procederà automaticamente alla revoca 

dell’aggiudicazione dell’appalto e alla risoluzione del contratto 

pubblico; 

7) che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati 

tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del 

progetto esecutivo, la correttezza delle soluzioni prescelte, la 

rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed 

economiche complessive e la congruità degli importi per dare eseguiti 

i lavori a regola d'arte; 

8) che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; 

9) che la ditta si impegna a rispettare quanto dichiarato nella 

dichiarazione di cui all’art. 47 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, 

convertito nella Legge n. 108 del 29/07/2021 e nella dichiarazione 

cumulativa. 

Tutto ciò premesso e volendosi ora determinare le norme e condizioni che 

debbono regolare l’appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa 

ratifica e conferma della narrativa che precede che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano 

quanto segue: 
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ART. 1) L’Ing. Giovanni Vito BELLO nella sua qualità di responsabile 

apicale dell’Area P.O. LL.PP. del Comune di Capaccio Paestum, in nome, 

per conto nell’interesse esclusivo dell’Ente medesimo, dà e concede alla 

ditta < ________________________________________ – Via 

___________________________, n. _____ – _______________________ 

(___) – C.F. e P.IVA ___________________ > , che a mezzo del/della Sig./ 

Sig.ra __________________, nato/a ad ________________________(___) 

il ________________ e residente a ___________________ (____) alla via 

_______________________ n. ____,  C.F.: _______________________ in 

qualità di ________________________________, accetta l’appalto per 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi a misura, in considerazione dell’offerta 

fatta in sede di gara, per il corrispettivo netto di € ___________________, 

oltre l’I.V.A. al 10%.  

Art. 2) Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto dei 

lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, 

l’Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, 

dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e 

particolari che regolano l’appalto; di tutte le condizioni locali, nonchè delle 

circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 

determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l’appalto, ivi 

comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e 

del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei 

materiali; l’esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua 

ecc. I lavori, che l’appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli offerti 
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con la documentazione tecnica presentata in sede di gara. L’appalto, oltre 

che dalle norme del Capitolato Generale sopra detto, è altresì, regolamentato 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, 

n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive 

modificazioni nonchè dal Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii. e 

dal e del D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre 

è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della 

sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti, dalle istruzioni 

ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d’appalto e di 

esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la firma del contratto, 

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale 

osservanza. Fanno parte integrante del contratto: 

1. IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000); 

2. IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

3. GLI ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI E LE RELAZIONI; 

4. L’ELENCO PREZZI UNITARI; 

5. IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

6. IL PIANO DI SICUREZZA; 

7. IL CRONOPROGRAMMA; 

8. LE POLIZZE DI GARANZIA. 

 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli elaborati di progetto 

esecutivo posto a base di gara. L’ubicazione, la forma, il numero e le 

principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal progetto 

esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra 

indicate.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti 

dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che, sottoscritti dalle 

parti, rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante. 

Art. 3) Ai sensi e per gli effetti della circolare del ministero dei LL.PP. n. 

1225/U.L. del 26 agosto 1985, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.: 

a) Nell'esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente appalto, 

lavori posti a base di gara, l'impresa s’impegna e si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro, per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e 

negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si 

svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e 

gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 

cooperativa, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle 

associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la 

distinzione prevista per le imprese artigiane.  

b) L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
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prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per 

suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei 

lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C..  

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno 

periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva ovvero il D.U.R.C.. 

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 

e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta 

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione 

delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici 

andrà effettuata con cadenza quadrimestrale ovvero alle scadenze del 

D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 

l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

c) L'impresa aggiudicataria è obbligata ad osservare le misure generali di 

tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare 

riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e 

all'allegato XIII dello stesso decreto. In particolare al piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di 

lavoro appaltatore, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi 

saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) 

ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice 
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dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di 

coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche. Tali piani, costituiscono parte integrante del presente contratto, 

anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo 

adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli 

stati d’avanzamento lavori. 

d) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla 

stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle 

somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a 

risarcimento di danni. L’Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima 

dell’inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l’indirizzo e la posizione 
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contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell’esecuzione delle 

opere commissionate, l’Impresa Appaltatrice assicurerà l’utilizzo, per i 

propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva 

previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Impresa Appaltatrice s’impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad 

evitare ogni forma d’inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da 

eseguire o di smaltire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo 

quanto previsto dalle specifiche norme. L’Impresa Appaltatrice darà 

immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il 

proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il 

Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i 

relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L’Impresa 

Appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della 

persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. 

Art. 4) Il subappalto sarà regolato dalle norme vigenti in materia. In ogni 

caso, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante 

sulla base di formale richiesta da parte della Ditta appaltatrice secondo le 

procedure di rito e di quanto stabilito nel bando di gara e relativo 

disciplinare nonché nel Capitolato Speciale di Appalto. E’ fatto obbligo alla 

ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta 

appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute 

di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al 
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cottimista da parte di quest’Amministrazione appaltante, la ditta 

aggiudicataria dovrà comunicare a quest’Amministrazione la parte dei 

lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 

relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

Art. 5) Il tempo utile per dare compiuti i lavori di cui sopra è stabilito in 

giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori stessi, da redigersi a cura del 

Responsabile del procedimento di quest'Ente o dal direttore dei lavori, se 

diverso dal responsabile comunale. In caso di ritardo rispetto a detto termine 

verrà applicata la penale pecuniaria nella misura dello      0,6    per

mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, 

proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse all'Appaltatore, 

per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei 

lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data 

fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non 

pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la 

maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante. 

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione 

redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con 

riferimento alle risultanze del verbale di consegna. I termini di consegna 
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s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; 

analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da 

cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il 

Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le 

condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi 

eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura 

strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle 

condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La 

ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo 

opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause 

della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla 

committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il 

nuovo termine contrattuale.  

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente 

riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale 

dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei 

lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa 

solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e 

siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per 

sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle 

eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme 
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in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di 

ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

Art. 7) Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni 

del capitolato per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire 

l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, 

di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e 

che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, 

l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le 

imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di 

materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese 

sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni 

previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte 

del personale, oneri connessi anche fiscali). Per tutti i materiali e le 

apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 

3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante. L'Appaltatore è obbligato a 

stipulare le polizze assicurative di cui agli artt. 106-117 del D.Lgs. 31 marzo 

2023, n. 36. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, 

con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve 

provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 

l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando 

invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto 

a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal 

verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. 

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un 
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processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed 

osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è 

limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o 

il ripristino del danno. 

Art. 8) Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che 

non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio 

senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di 

tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza 

tecnica ed organizzativa. 

Art. 9) Laddove disponibile sul conto dedicato comunale, la Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, erogherà 

all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sul 

valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti 

ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione 

è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. In caso 

contrario l’Appaltatore non potrà rivendicare alcun danno né potrà 

richiedere interessi di mora o legali sulle somme non erogate. 

L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni 

qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, 

raggiunga la cifra di Euro 75.000,00. 
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L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto 

dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire 

variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese. A tal fine il 

Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che 

riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i 

corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato 

dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al 

Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo 

esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata con 

contestuale eventuale richiesta di pagamento della rata di mutuo 

corrispondente all’Ente mutuante; il mandato di pagamento relativo sarà 

conseguente all’acquisizione delle rate corrispondenti della Cassa DD.PP. o 

di altro Ente mutuante o, in caso di fondi propri della stazione appaltante, 

ovvero di fondi regionali trasferiti al Comune, compatibilmente con la 

disponibilità di cassa senza che l’Appaltatore, per eventuali ritardi di 

accreditamento delle rate di acconto da parte dell’Ente mutuante o da parte 

della Regione o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa 

avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato 

effettivo accredito del mandato di liquidazione. Nel caso di sospensione dei 

lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione 

appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli 

importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le 

liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono 

quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito 
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di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Il conto finale dei lavori 

oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 10 (dieci) 

giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso 

termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è 

accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia 

cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed 

economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la 

certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso 

all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per 

accettazione entro 10 (dieci) giorni. Il certificato per il pagamento 

dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’importo, verrà rilasciato 

dopo l’emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa. 

L’Impresa, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, 

che il progetto esecutivo è conforme ai dettami normativi vigenti e che gli 

importi contabilizzati nel computo metrico estimativo sono congrui con tutte 

le lavorazioni a farsi desunti dagli elaborati grafici e si impegna ad eseguire 

i lavori di cui al progetto posto a base di gara.    

Gli estremi identificativi del c/c dedicato sono: 

 IBAN________________________________________________ - 

BANCA_________________________; 

Le persone delegate ad operare su di esso sono: 

 Sig./Sig.ra ____________________, nato/a ad 

__________________(___) il ___________________ e C.F.: 
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___________________________, in qualità di 

______________________________ della ditta 

___________________________________, – Via 

___________________________, n.______– 

________________________(____) – C.F. e P.IVA 

____________________; 

Art. 10) La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione 

appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall’esecuzione 

delle opere anche nei confronti di soggetti terzi. A garanzia degli obblighi 

assunti con il presente contratto la ditta _____________________________, 

– Via_______________________, n. _______ – __________________ 

(___) – C.F. e P.IVA _______________, ha presentato: 

a) polizza fideiussoria n. _____________ datata _______________, 

rilasciata dalla Compagnia ________________, ai sensi dell’Art. 117 del D. 

Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., costituendo così la cauzione definitiva; 

Detta garanzia verrà restituita a lavoro ultimato dopo il certificato di 

regolare esecuzione o certificato di collaudo.  

b) Una polizza assicurativa n. ________________ datata ______________, 

rilasciata dalla Compagnia _________________, ai sensi dell’Art. 117 

comma 10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che copra i danni subiti dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impainti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori; 
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c) una polizza n. ___ datata ___ , rilasciata da ___ , ai sensi dell’Art. 117 

comma 11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. che prevede anche una garanzia di 

responsbailità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori fino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

Art. 11) Eventuali variazioni, durante il periodo di efficacia, derivanti da 

circostanze impreviste ed imprevedibili o dalla sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti sono normate dal Codice dei 

Contratti. 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è prevista la revisione 

dei prezzi contrattuali con le modalità riportate dall’allegato II.14 art. 5 co. 7 

e 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. 

Art. 12) Il presente contratto d'appalto, si intende stipulato "a misura". 

Art. 13) Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e 

prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della  

Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, 

verificandone lo stato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in 

qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; 

ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali 

operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli 

verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, 

inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali 

ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le 
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eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni 

contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a 

sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle 

disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a 

mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o 

rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le 

parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione 

delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla 

precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha 

provocate. 

Art. 14) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di 

eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. 

Art.15) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di 

appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 

sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

Art.16) Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della 

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico 

dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’imposta di 

bollo è assolta in modo virtuale (art. 1, punto 1-bis1, della Tariffa allegata al 

D.P.R. 642/1972 modificata dal DM 22/02/2007).  



                                                   

 20 

Art.17) Il contratto è risolto di diritto a seguito dell’esito interdittivo delle 

informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente 

competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 10, comma 1, 

del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura 

Salerno e Comune di Capaccio Paestum. 

Art.18) Il contratto è risolto di diritto nel caso di revoca e/o di mancata e/o 

di non corretta erogazione del finanziamento pubblico di cui in premessa. In 

tali casi non è riconosciuto all’Impresa aggiudicataria alcun onere per le 

spese sostenute per la partecipazione alla gara né per i mancati utili derivanti 

dalla mancata esecuzione dell’appalto né per altri motivi. L’impresa 

consapevole che l’efficacia del presente contratto è subordinato all’effettiva 

concessione ed erogazione del finanziamento che è a totale carico della 

Regione Campania accetta, senza riserva alcuna né attuale né futura ed 

irreversibilmente, di rinunciare, come con la sottoscrizione del presente 

contratto in effetti rinuncia, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del 

comune di Capaccio Paestum.   

Art.19) La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di 

protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere 

ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la 

risoluzione del contratto. 

Art.20) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di 

essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto. 
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Art.21) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della 

Provincia di Salerno della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità 

finanziaria. 

Art.22) Il soggetto aggiudicatario dichiara al fine dell’applicazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o resolving doors) di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune nei confronti dell’operatore economico di cui sopra, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; dichiara altresì di essere 

consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e 

che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con il Comune per i successivi tre anni, con l’obbligo di 

restituzione dei compensi eventualmente recepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art.23) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle 

norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti 

disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente 

contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, 
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si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del 

D.P.R. n. 131/86.  

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto 

elettronico composto da n. ___ pagine per intero, del quale ho dato lettura 

alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con 

me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

l'impresa < ___________________________________________________ 

– Via __________________, n. _____ – __________________________ 

(SA) – C.F. e P.IVA ______________________ > , nella persona del/della 

Sig./Sig.ra _____________________________________, nata ad 

_______________ (___) il _____________ e residente a 

______________________(___) alla via __________________________, 

n. ____, C.F.: _______________________, in qualità di 

______________________________, con firma autografa apposta in mia 

presenza acquisita digitalmente mediante scanner; 

il Responsabile del Comune nella persona dell’Ing. 

_____________________________ con firma autografa apposta in mia 

presenza.   

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma cartacea, 

successivamente all’apposizione delle firme autografe delle parti e 

dell’Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell’art. 52 bis L.89/1913, 

successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale Rogante. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.  

Ing. Giovanni Vito Bello 
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LA DITTA AFFIDATARIA 

       Sig./Sig.ra _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

     Dott. Andrea D’amore 


