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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)

Progetto definitivo

RELAZIONE GENERALE e RELAZIONI SPECIALISTICHE
di cui all’art. 25 e 26, DPR 207/10

Relazione sulle interferenze

Premessa

La presente analisi & volta a determinare i termini necessari e indispensabili per una corretta valutazione
della fattibilita tecnica dei lavori di cui all’'oggetto, da realizzare nel Comune di Capaccio Paestum
(SA) con particolare riferimento alla presenza di interferenze in prossimita dell'area dove verra realizzato
I'impianto sportivo.

Le lavorazioni inerenti il presente Progetto Definitivo riguardano le opere di edificazione dei nuovi
spogliatoi, la sistemazione dell’aera esterna e la copertura della struttura geodetica esistente; non sono
presenti lavorazioni in sotterraneo in quanto il blocco spogliatoi si sviluppa su di un solo piano fuori terra.

Tutto cio a vantaggio della risoluzione delle interferenze anche con reti tecnologiche interrate. Si evidenzia
che il sito oggetto dell’intervento si inserisce in un contesto poco urbanizzato: questo comporta comunque

inevitabilmente la presenza di reti tecnologiche esistenti che possono interferire nelle attivita di cantiere.

Descrizione dello stato dei luoghi

L'intervento si sviluppa in un appezzamento non edificato; una volta completato il centro sportivo, I'area
fara parte di un comparto di servizi pubblici comprendente l'adiacente polo, con i quali condividera
I'accesso carrabile e pedonale da via dei Terzi e da via Borgo di Gromola. Inoltre una volta completata la
realizzazione del centro sportivo, una parte del parcheggio prospiciente sara riqualificato per favorire

I'ingresso alla alla struttura sportive.

Vista aerea dell'area d'intervento
Da un’analisi preliminare del contesto interessato dai lavori emergono, attraverso la lettura delle reti

visibili grazie a sopralluoghi, e integrando cio con la documentazione depositata in Comune



In attesa di compiere la conferenza dei servizi, per meglio dettagliare i tracciati e le peculiarita dei
sottoservizi esistenti, si rileva quanto segue desunto dai soli documenti finora consegnatici:
- rete idrica interrata: non vi sono presenze interferenziali;
- reti telefoniche: non vi sono presenze interferenziali all’interno dell’area; ’area ¢ servita

dall’estensione della rete telefonica esterna all’area di intervento;

- rete gas: non vi sono presenze interferenziali all’interno dell’area di intervento;
- rete interrata per pubblica illuminazione: condizioni da verificare in sede di conferenza dei servizi;
- rete fognaria: condizioni da verificare in sede di conferenza dei servizi;

- reti per lo smaltimento delle acque meteoriche: condizioni da verificare in sede di c.d.s.

- rete elettrica: condizioni da verificare in sede di conferenza dei servizi




Quindi, alla luce della catalogazione sintetica sopracitata, si evidenzia il fatto che la Ditta appaltatrice
assicurera un efficace coordinamento delle reti e dei servizi esistenti con gli Enti gestori, con segnalazione
mediante picchettamento o indicazioni a piu colori delle presenze (bianco per fognatura, blu per
acquedotto, giallo per gasdotto, rosso per impianto elettrico, verde per impianto telefonico), al fine di evitare
danneggiamenti ed incidenti. Il picchettamento delle reti, coordinato dai vari Enti Gestori si rende necessario
sia perché ¢ indispensabile avere la massima attenzione per minimizzare i rischi nelle operazioni di cantiere,
sia perché sono da evitare interruzioni e interventi non programmati, che creerebbero disagio all’utenza
servita nei luoghi in prossimita del sito oggetto di intervento.

Successivamente al picchettamento delle reti da parte della ditta appaltatrice su indicazioni dei diversi
enti gestori, anche attraverso l'impiego di documentazione messa da loro a disposizione, andranno
individuate le dorsali in cui transitano i sottoservizi tecnologici. Pertanto anche le lavorazioni potranno essere
organizzate in maniera tale che le operazioni di scavo si mantengano a un'adeguata distanza di sicurezza, e
conformi al T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro DLgs 81/2008 e s.m.i..

Le lavorazioni che si prevedono maggiormente “a rischio”, stante il grado attuale di affinamento
progettuale, sono le operazioni di scavo per il blocco spogliatoi, per le possibili interferenze con la rete del
gas o con reti non visibili.

Il Tecnico
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