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QUADRO TECNICO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Sistemazione e adeguamento funzionale dell'area esterna adibita a impianto sportivo

ad uso didattico del plesso scolastico di Licinella

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 282.500,47
m) |costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 34.633,60
a.l) |importo lavori soggetto aribasso a) +d)-m) 247.866,87
b) |oneri sicurezza specifico per I'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 9.316,80
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
<) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso ; !
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d) 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 291.817,27
m)|di cui per la manodopera int. prez. 34.633,60
b)|di cui per la sicurezza da PSC 9.316,80
¢)|di cui art 204 c.6 |.e) DIgs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti In progetto ed esclusi dall'appalto, Ivi Inclusi |
el) |. . . . . 11.107,54
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
e2) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 0,00
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 2.000,00
eb) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato 1.7 Dlgs 36/2023 ( max 5% /10% di a ) 14.590,86
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) DIgs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi max 10% del finanziamento] 0,00
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
e8) |monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle 36.324,27
conferenze dei servizi, D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera e contabilita;
€8.1) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% di a.2) 4.669,08
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
9 si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’'amministrazione, ai sensi 0.00
e ) dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 !
del codice;
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 1.167,27
ell) |Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) |spese per pubblicita (ASMECOMM) 2.334,54
el2.1)|spese contributo (ANAC) 250,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
313) capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 0,00
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
e14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 0,00
el5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all’'art. 41, c.4, del codice; 0,00
e16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
e]_?) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 1.452,97
Totale da e0) a el7) 73.896,52
el8) I.V.A. ed eventuali altre imposte Totale €18.1) + €18.2) 42.286,21
el8.1) I.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 30.640,81
el8.2)| IIV.Asue(1-2-3-4-8-9-1011-12-13-14-15-16-17) 22,00% 11.645,40
Totale sub e) 116.182,73

Totale intervento €

408.000,00
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