

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
Area Lavori Pubblici



SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/____

RUP:
Ing. Federica Turi



PROGETTISTA:
Ing. Giovanni Vito Bello



SINDACO

Avv. Francesco Alfieri

VER. 1.0	VERSIONE INIZIALE	DATA __/__/__
VER. N. X	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA

ELABORATI
QUADRO ECONOMICO

DATA: REV. MAGGIO 2024

SCALA:

CODICE FILE:

CM03

QUADRO TECNICO ECONOMICO – PFTE

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

	Lavori a Misura		importo in €
a)	lavori da computo metrico		4 112 126,43
m)	costi manodopera interna ai prezzi <u>non soggetto a ribasso</u>		606 715,61
a.1)	importo lavori soggetto a ribasso a) + d) - m)		3 505 410,82
b)	oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) <u>non soggetto a ribasso</u>		26 798,86
c)	importo aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, <u>non soggetto a ribasso</u> ;		0,00
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00
a.2)	Importo a base di gara	Totale sub a.1)+b)+c)+m)	4 138 925,29
	m) di cui per la manodopera int. prez.		606 715,61
	b) di cui per la sicurezza da PSC		26 798,86
	c) di cui art 204 c.6 l.e) Dlgs 36/2023		0,00
e)	<u>Somme a disposizione della stazione appaltante</u>		
e1)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)		82 862,06
e2)	rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		13 480,66
e3)	rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		0,00
e4)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		5 000,00
e5)	Imprevisti, comma 2, art 5, allegato I.7 Dlgs 36/2023 (max 5% /10% di a.2)		206 946,26
e6)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Dlgs36/2023		0,00
e 7)	acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento]		10 000,00
E8.0	Progettazione esecutiva		62 812,06
e8)	Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle conferenze dei servizi, Geologo, Acustica; D.L. , C.S.E., all'assistenza giornaliera		196 134,77
e8.1)	Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (80% di a.2)		66 222,80
e9)	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,		0,00
e10)	Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% di a.2)		16 555,70
e11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00
e12)	spese per pubblicità		0,00
e12.1)	spese contributo (ANAC)		1 000,00
e13)	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione del...		2 913,18
e14)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		29 946,86
e15)	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, c.4, del codice		37 500,00
e16)	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		0,00
e17)	nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717		0,00
e18)	Inarcassa su e(8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15)	4,00%	13 711,50
		Totale da e0) a e17)	745 085,86
e19)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	Totale e19.1) + e19.2)	535 988,85
e19.1)	I.V.A. sui lavori (a2+ e5)	10,00%	434 587,16
e19.2)	I.V.A.su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	22,00%	101 401,69
		Totale sub e)	1 281 074,71
		Totale intervento €	5 420 000,00