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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE (Cat 1)
1 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
CAM23_UOS5 |bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in
.010.020.A  |conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del
07/09/2023  |materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume
in opera.
Rigenerazione ambientale superfici asfaltate 5039,00 0,100 503,90
SOMMANO mc 503,90 17,96 9050,04
2 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita
CAM23_RO2 |totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
.020.010.A |superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
(CAM) accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni
07/09/2023  |o tufo
Muretti bassi 32,00 0,800 0,300 7,68
Muretti bassi 34,00 0,800 0,300 8,16
Muro california 70,00 0,800 0,300 16,80
Muro MEC 80,00 2,000 0,200 32,00
Muro Lido Internazionale 120,00 1,000 0,200 24,00
Muri 100,00 1,000 0,200 20,00
SOMMANO mc 108,64 127,48 13°849,43
3 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TO1 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.030.010.A  |dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione
20/09/2023  |nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 2 [mc 108.64] 108,64
SOMMANO mc 108,64 7,43 807,20
4 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23 TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A |lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
07/09/2023  |autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 503.90] 503,90
SOMMANO mc 503,90 13,82 6'963,90
5 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.B |lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con
07/09/2023  |autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi
10
Vedi voce n° 4 [mc 503.90] 2,00 1'007,80
SOMMANO mc¢/ 5km 1°007,80 5,63 5673,91
6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
CAM23_EO1 |per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.010.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di
03/12/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Rigenerazione ambientale superficie mista 21546,00 0,150 3'231,90
SOMMANO mc 3231,90 4,48 14°478,91
7 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TO1 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.030.010.A |dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione
03/12/2023  |nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
A RIPORTARE 50°823,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°823,39
Vedi voce n° 6 [mc 3 231.90] 3231,90
SOMMANO mc 3231,90 7,43 24°013,02
8 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Pietrisco calcareo di
CAM23_MT |granulometria inferiore a 10 mm
.E.01.009 Ghiaino per pavimentazione pista ciclabile 6560,00 0,010 65,60
06/09/2023
SOMMANO mc 65,60 29,17 1'913,55
9 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto frantumato gruppo Al,
CAM23 MT |A2-4, A2-5, A3
.E.01.014 Misto per sottofondo pavimentazione pista ciclabile. 6560,00 0,050 328,00
06/09/2023
SOMMANO mc 328,00 17,84 5851,52
10 Stabilizzazione di terreno naturale mediante applicazione di stabilizzatore
N.P.001 liquido e posa di ghiaino lavato resinato. Fornitura e posa in opera di circa 10
06/09/2023 |ml/mq di stabilizzatore ... rato di ghiaino granulometria 3-5 mm lavato e
depolverizzato spessore circa 8 mm (escluso ghiaino e terreno di riporto).
Pavimentazione pista ciclabile. 6°560,00
SOMMANO m2 6°560,00 107,95 708°152,00
11 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
CAM23_EO07 |normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di
.010.050.A |sottofondo premiscelato a base d ... , in opera in qualsiasi modo anche se
(CAM) pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore
06/09/2023  |asciugamento veloce
Passeggiata pedonale 10°182,00
SOMMANO mq 10°182,00 20,23 205981,86
12 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM23_EO03 |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.B  |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
(CAM) elettrosaldata.
06/09/2023 | Armatura massetto con rete 15x15 diametro 6mm per passeggiata pedonale | 10182,00 2,980 30°342,36
SOMMANO kg 30°342,36 2,70 81'924,37
13 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM23_EO03 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A |armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
06/09/2023  |effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Casseforme per massetto passeggiata pedonale 3724,00 0,100 372,40
SOMMANO mq 372,40 28,33 10550,09
14 Pavimentazione in sasso lavato realizzato con massetto in calcestruzzo
N.P.003 architettonico. Calcestruzzo premiscelato a base di legante idraulico ed inerti
06/09/2023  |opportunamente selezionati co ... IX o similari. Comprensivo di inerti e della
fase di lavaggio finale per ottenere I'effetto sasso lavato. Spessore 8 cm.
Pavimentazione passeggiata pedonale 10°182,00
SOMMANO m2 10°182,00 65,60 667°939,20
15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EOI |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
06/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Superfici da stabilizzare passeggiata 700,00 0,300 210,00
A RIPORTARE 210,00 1'757°149,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210,00 17757°149,00
SOMMANO mc 210,00 5,19 1°089,90
16 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TO1 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.030.010.A |dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione
04/10/2023  |nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 15 [mc 210.00] 210,00
SOMMANO mc 210,00 7,43 1'560,30
17 Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
CAM23 UOS5|con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
.020.010.C  |compattamento a strati fino a raggiu ... getale. Rilevato con materiali,
06/09/2023  |provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi Al, A2-
4, A2-5, A3
Vedi voce n° 15 [mc 210.00] 0,70 147,00
SOMMANO mc 147,00 23,77 3°494,19
18 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CAM23_UO0S5|Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
.020.080.A |compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e
06/09/2023  |costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Vedi voce n° 15 [mc 210.00] 0,30 63,00
SOMMANO mc 63,00 28,05 1'767,15
19 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
CAM23_UO0S5 |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
.020.020.A  |ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
03/12/2023  |compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Superfici da stabilizzare passeggiata 700,00
SOMMANO mq 700,00 2,04 17428,00
20 Stabilizzazione di terreno naturale mediante applicazione di stabilizzatore
N.P.002 liquido e successivo trattamento anti polvere. Fornitura e posa in opera di
06/09/2023  |circa 10 ml/mq di stabilizza ... one la portanza (CBR UNI EN 13286-47 ) e
resistenza a compressione (UNI EN 13286-41 ) evitando 1’uso di calce o
cemento.
Sentieri pineta 980,00
SOMMANO m2 980,00 35,56 34°848,80
21 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in
CAM23_UO05|masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in
.070.010.D |sabbia, il tutto su sottostante ... to e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
06/09/2023  |materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm
Giardini (zone calpestabili permeabili) 17300,00
SOMMANO mq 1'300,00 45,48 59°124,00
22 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
03/12/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Vedi voce n° 21 [mq 1 300.00] 0,300 390,00
SOMMANO mc 390,00 5,19 2°024,10
23 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
CAM23_UO05 |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
.020.020.A |ogni punto una densita non minore del 95% dellAASHO modificato,
A RIPORTARE 1'8627485,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'862°485,44
03/12/2023  |compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Vedi voce n° 21 [mq 1 300.00] 17300,00
SOMMANO mq 1'300,00 2,04 2'652,00
24 REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA Realizzazione
N.P.004 di decking per pedane e passerelle in legno di larice siberiano, qualita 0-IV,
09/05/2022 |trattato in autoclave trasparente e successi ... i0 dettagliato nel disegno
esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta
aregola d'arte.
Passerella alta 37200,00
SOMMANO mq 3200,00 90,88 290°816,00
25 REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA Realizzazione
N.P.005 di decking per pedane e passerelle in legno di larice siberiano, qualita 0-IV,
03/05/2022 |trattato in autoclave trasparente e successi ... io dettagliato nel disegno
esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta
aregola d'arte.
Passerella bassa 1'324,00
SOMMANO mq 17324,00 70,88 93'845,12
26 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23 EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Rigenerazione superfici a verde 5315,00 0,250 1'328,75
SOMMANO mc 17328,75 5,19 6'896,21
27 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A |lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
07/09/2023  |autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 26 [mc 1 328.75] 17328,75
SOMMANO mc 1'328,75 13,82 187363,33
28 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.B  |lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con
07/09/2023  |autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi
10
Vedi voce n° 27 [mc 1 328.75] 2,00 2°657,50
SOMMANO mc/ 5km 2'657,50 5,63 14°961,73
29 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Piazza in travertino 1124,00 0,300 337,20
SOMMANO mc 337,20 5,19 1'750,07
30 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
A RIPORTARE 2291°769,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2291°769,90
CAM23_TO01 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A |lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
07/09/2023  |autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 29 [mc 337.20] 337,20
SOMMANO mc 337,20 13,82 4°660,10
31 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.B  |lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con
07/09/2023  |autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi
10
Vedi voce n° 30 [mc 337.20] 2,00 674,40
SOMMANO mc¢/ 5km 674,40 5,63 3796,87
32 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CAM23_UO05|Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
.020.080.A |compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e
07/09/2023 |costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Misto granulare stabilizzato 1124,00 0,150 168,60
SOMMANO mc 168,60 28,05 4'729,23
33 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della
CAM23_UO05 |fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in
.020.020.A |ogni punto una densitd non minore del 95% dellAASHO modificato,
03/12/2023  |compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
1124,00
SOMMANO mq 17124,00 2,04 2292,96
34 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM23_EO3 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A |armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
07/09/2023  |effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
240,00 0,100 24,00
SOMMANO mq 24,00 28,33 679,92
35 Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa
CAM23 EO07 |normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di
.010.050.A |sottofondo premiscelato a base d ... , in opera in qualsiasi modo anche se
(CAM) pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore
07/09/2023  |asciugamento veloce
17124,00
SOMMANO mq 1'124,00 20,23 22'738,52
36 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM23_EO03 |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.B  |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
(CAM) elettrosaldata.
07/09/2023  |Rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 1124,00 2,980 3'349,52
SOMMANO kg 3'349,52 2,70 9°043,70
37 Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm Pavimento in
CAM23 _E13 |lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm,
.020.040.A  |posto in opera su letto di ... i, gli sfridi, 'eventuale formazione dei giunti di
(CAM) dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
A RIPORTARE 2'339'711,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'339°711,20
07/09/2023  |Pavimentazione piazza 17124,00
SOMMANO mq 17124,00 153,50 172534,00
38 Murature armate in blocchi di laterizio Muratura armata in zone anche ad
CAM23_EO08 |elevata sismicita con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di
.020.030.A |circa 800-860 Kg/mc, classif ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette,
(CAM) spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm
07/09/2023  |Muro piazza 34,00 1,800 61,20
SOMMANO mq 61,20 91,20 5'581,44
39 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM23_EO03 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
.010.020.A |degli aggregati di 32 mm, ... iferri di armatura. Per strutture di fondazione e
(CAM) interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
07/09/2023 34,00 0,500 0,300 5,10
SOMMANO mc 5,10 169,19 862,87
40 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme
CAM23_EO3 |tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.040.010.B  |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete
(CAM) elettrosaldata.
07/09/2023  |Vedi voce n° 39 [mc 5.10] 100,00 510,00
SOMMANO kg 510,00 2,70 1'377,00
41 Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm
CAM23 EI15 |Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta,
.040.010.A |dello spessore 2 cm, con facc ... cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale
(CAM) formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara
07/09/2023  |Vedi voce n° 38 [mq 61.20] 2,00 122,40
111,00
SOMMANO mq 233,40 139,34 32'521,96
42 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM23_EO03 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A |armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
07/09/2023  |effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Fondazione nuovo muro piazza 2,00 34,00 0,400 27,20
SOMMANO mq 27,20 28,33 770,58
43 Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto granulare stabilizzato
CAM23_MT |Parcheggi 13378,00 0,100 1'337,80
.E.01.017 E—
06/09/2023 SOMMANO mc 1'337,80 18,95 25'351,31
44 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23 EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
06/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Fondazione percorsi carrabili 3520,00 0,500 1760,00
SOMMANO mc 17760,00 5,19 97134,40
45 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TO1 |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.030.010.A |dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione
04/10/2023  |nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 44 [mc 1 760.00] 0,70 1232,00
A RIPORTARE 1232,00 2'587°844,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1232,00 2'587'844,76
SOMMANO mc 17232,00 7,43 9°153,76
46 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO1 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.A |lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica
07/09/2023  |autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 44 [mc 1 760.00] 0,30 528,00
SOMMANO mc 528,00 13,82 7°296,96
47 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM23_TO01 |autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da
.010.010.B  |lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con
07/09/2023  |autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi
10
Vedi voce n° 46 [mc 528.00] 2,00 1056,00
SOMMANO mc/ 5km 1'056,00 5,63 5945,28
48 Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
CAM23 _UOS5|con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
.020.010.C  |compattamento a strati fino a raggiu ... getale. Rilevato con materiali,
06/09/2023  |provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi Al, A2-
4, A2-5, A3
Rilevato di base per percorsi carrabili 3520,00 0,200 704,00
SOMMANO mc 704,00 23,77 16734,08
49 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
CAM23_UO05|Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
.020.080.A |compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e
06/09/2023  |costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Fondazione per percorsi carrabili 3520,00 0,300 1°056,00
SOMMANO mc 1'056,00 28,05 29'620,80
50 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato
CAM23_UO5 |bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
.020.095.A  |aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
06/09/2023  |con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
Percorsi carrabili 3520,00 5,000 177600,00
SOMMANO mg/cm 17°600,00 2,59 45'584,00
51 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato
CAM23_UOS5 |bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
.020.096.A  |pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa
06/09/2023  |al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
Percorsi carrabili 3520,00 3,000/ 10°560,00
SOMMANO mg/cm 10°560,00 2,84 29990,40
52 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in
CAM23_CO01 |polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum
.070.010.F  |Required Strenght) di 8 Mpa destin ... atura e l'esecuzione di staffaggi in
(CAM) profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore
07/09/2023 |7,4 mm
Linea di adduzione principale 2050,00 2'050,00
SOMMANO m 2°050,00 17,45 35772,50
A RIPORTARE 2'767°942,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'767°942,54
53 Tubazione in polictilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in
CAM23_CO01 |polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum
.070.010.C  |Required Strenght) di 8 Mpa destin ... iatura e l'esecuzione di staffaggi in
(CAM) profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore
07/09/2023  |4,5 mm
Linee di adduzione secondarie (docce) 15,00 30,00 450,00
Linee di adduzione secondarie (fontane) 15,00 30,00 450,00
SOMMANO m 900,00 9,76 8'784,00
54 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 |pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.020.010.B  |vibrato con impronte laterali per I ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il
07/09/2023  |rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30
cm
Pozzetto adduzione docce 15,00
Pozzetto adduzione fontanelle 15,00
SOMMANO cad 30,00 42,95 17288,50
55 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Scavo per adduzione acqua - linea principale 2050,00 0,500 0,500 512,50
Scavo per adduzione acqua - linea secondaria docce 15,00 30,00 0,300 0,500 67,50
Scavo per adduzione acqua - linea secondaria fontane 15,00 30,00 0,300 0,500 67,50
Scavo per pozzetti docce 15,00 0,35 0,350 0,300 0,55
Scavo per pozzetti fontane 15,00 0,35 0,350 0,300 0,55
SOMMANO mc 648,60 5,19 3'366,23
56 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
.040.010.A |idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
07/09/2023  |necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Vedi voce n° 55 [mc 648.60] 648,60
SOMMANO mc 648,60 3,58 2'321,99
57 Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X2X1.5 m compreso lo scavo a
N.P.026 mano il ferro di armatura il cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra
04/10/2023  |travi passerella.
Fondazioni passerelle 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1'143,86 6'863,16
58 Legno lamellare e prodotti per legno Travi in legno lamellare
CAM23_MT |Passerelle 2,00 25,00 0,250 1,450 18,13
.E.27.001 25,00 0,030 0,450 0,34
20/09/2023 82,00 3,50 0,150 0,250 10,76
SOMMANO mc 29,23 1'416,88 41415,40
59 Tavolato in legno di castagno a vista Tavolato in legno di castagno a vista
CAM23_El1 |dello spessore di cm. 2,5+3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in
.010.060.A |opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura
21/09/2023 |Tavolato passerelle 2,00 3,50 25,000 175,00
SOMMANO mq 175,00 44,89 7°855,75
60 Pavimentazione in sasso lavato realizzato con massetto in calcestruzzo
N.P.003 architettonico. Calcestruzzo premiscelato a base di legante idraulico ed inerti
04/10/2023  |opportunamente selezionati co ... IX o similari. Comprensivo di inerti e della
A RIPORTARE 2'839'837,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'839'837,57
fase di lavaggio finale per ottenere 'effetto sasso lavato. Spessore 8 cm.
Vedi voce n° 59 [mq 175.00] 175,00
SOMMANO m2 175,00 65,60 117480,00
A RIPORTARE 2'851'317,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°851'317,57
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (Cat2)
61 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta
CAM23_EO1 |per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.010.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Basamento quadri 3,00 1,00 0,500 0,350 0,53
SOMMANO mc 0,53 4,48 2,37
62 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o
CAM23_EO03 |centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
.030.010.A |armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie
07/09/2023  |effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Basamento quadri 3,00 1,00 0,600 0,750 1,35
SOMMANO mq 1,35 28,33 38,25
63 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a
CAM23_EO03 |prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima
.010.020.A |degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
(CAM) interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
07/09/2023 |Basamento quadri 3,00 1,00 0,500 0,580 0,87
SOMMANO mc 0,87 169,19 147,20
64 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (Vetroresina) di dim.
N.P.010 (BxHxP) 540x1433x305mm con serrature triangolo e lucchettabile; resistente
22/07/2022 |alla fiamma secondo pescrizion ... i pannelli modulari porta-apparecchiature
e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte.
Quadri 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 957,53 2'872,59
65 Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/
CAM23_LO01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
.030.010.1 con marchio IMQ, , avente le segu ... to elettrico ed il successivo collaudo n.
07/09/2023  |poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6+32 A,
4m
Quadri 9,00
SOMMANO cad 9,00 101,38 912,42
66 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I*
CAM23 L02 im x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a
.020.290.C  |magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... differenziale "A" o "AC";-Corrente
07/09/2023  |nominale differenziale I"'m x A In=63 A; 0,03-3 A;da0 a3 S; conled % I"n
dispersa
Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 407,25 1221,75
67 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/
CAM23_LO01 |400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI
.030.020.E  |con marchio IMQ, , avente le seguen ... elettrico ed il successivo collaudo n.
07/09/2023 |poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N;
In=10+32 A; 2m
Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 57,94 173,82
68 Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I
CAM23_LO0S |secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di
A RIPORTARE 2'856'685,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'856'685,97
.040.010.B |esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo modulare per
07/09/2023 |montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350
microns) 60 kA
Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 546,09 1'638,27
69 Contattore tetrapolare Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di
CAM23_LO02 |esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per
.060.040.F |l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A
07/09/2023  |Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 156,68 470,04
70 Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico,
CAM23_LO1 |portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilita ed isteresi
.040.040.A |regolabili, in contenitore i ... itore plastico IP55, con esclusione del
07/09/2023  |collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico
Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 138,11 414,33
71 Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione
CAM23 LO1 |d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare
.040.030.N  |piu' neutro, finoa 32 A
07/09/2023  |Quadri 3,00
SOMMANO cad 3,00 100,78 302,34
72 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Scavo per distribuzione impianto illuminazione e videosorveglianza 2050,00 0,600 1,100 1353,00
SOMMANO mc 17353,00 5,19 7°022,07
73 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23 102 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in tubazione
.080.130.1 flessibile corrugata a doppia ... li, in scavo o in cavedi (pagati a parte),
07/09/2023  |compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160
mm
Distribuzione impianto illuminazione 2050,00 2°050,00
SOMMANO m 2050,00 20,68 42394,00
74 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23_L02 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in tubazione
.080.130.C  [flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte),
07/09/2023  |compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Distribuzione impianto videosorveglianza 2050,00 2°050,00
SOMMANO m 2°050,00 4,37 8'958,50
75 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
CAM23 102 |alimentazione elettrica in polietilene ad alta densita Cavidotto in tubazione
.080.130.A |flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte),
07/09/2023  |compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm
Distribuzione secondaria impianto luci vegetazione 1000,00 1°000,00
Distribuzione secondaria impianto luci segnapasso 1000,00 17000,00
SOMMANO m 2°000,00 3,43 6'860,00
76 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
A RIPORTARE 2°924°745,52
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'924°745,52
CAM23_EO1 |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
.040.010.A |idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
07/09/2023  |necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Vedi voce n° 72 [mc 1 353.00] 17353,00
SOMMANO mc 1°353,00 3,58 4'843,74
77 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o
CAM23_L02 |rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualita G10,
.010.070.E |[FG10 OMI1 o RG10 OMI, non propaga ... per sezione, la marca, la
07/09/2023  |provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.
Quadripolare Sezione 4x10 mmq
Impianto illuminazione 2050,00 2'050,00
Impianto faretti vegetazione 2050,00 2050,00
Impianto faretti segnapasso 2050,00 2°050,00
SOMMANO m 6'150,00 12,09 74°353,50
78 Cavo tripolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC,
CAM23_L02 |IN1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta
.010.060.B  |emissione di gas corrosivi, con guaina d ... rtare stampigliato a rilievo la
07/09/2023  |designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare
Sezione 3x2,5 mmq
Impianto di illuminazione secondaria
Impianti illuminazione luci vegetazione 1000,00 17000,00
Impianti illuminazione luci segnapasso 1000,00 1°000,00
SOMMANO m 2°000,00 2,67 5'340,00
79 Esecuzione di una muffola di giunzione per cavi LP. con tensione di esercizio
N.P.011 3 kV oppure per cavi B.T. di sezione da 25 a 50 mmq compresa
22/07/2022 |Muffola giunzione faretti segnapasso 26,00
Muffola giunzione faretti vegetazione 52,00
SOMMANO cadauno 78,00 33,92 2°645,76
80 Corda in rame nudo Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda,
CAM23_LO0S |posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6
.010.010.A |mmgq
07/09/2023  |Impianto di terra 2050,00 2050,00
SOMMANO m 2050,00 3,20 6'560,00
81 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione
CAM23_EO1 |obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
.015.010.A |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di
07/09/2023  |costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
Plinto per installazione palo 70,00 0,70 0,650 1,000 31,85
Pozzetto faretti segnapasso 25,00 0,40 0,400 0,400 1,60
Pozzetto faretti vegetazione 50,00 0,20 0,200 0,200 0,40
Installazione faretti segnapasso 120,00 0,20 0,200 0,200 0,96
Installazione faretti vegetazione 250,00 0,20 0,200 0,200 2,00
SOMMANO mc 36,81 5,19 191,04
82 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per installazione palo di
N.P.012 illuminazione. Costo per la realizzazione di plinto di fondazione per palo di
22/07/2022 |illuminazione di dimension ... ata eseguito previa preparazione del sito di
posa: scavo di profilatura terreno per plinto cm 100x70 m profondo 0,650 m.
Plinto per installazione pali 70,00
SOMMANO cadauno 70,00 214,66 15026,20
83 Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.5 m compreso lo scavo a
A RIPORTARE 3°033°705,76
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T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°033°705,76
N.P.013 mano il ferro di armatura il cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra
22/07/2022 |del palo.
Plinto per installazione pali 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 938,35 14075,25
84 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 |pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.020.010.B  |vibrato con impronte laterali per I ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il
07/09/2023  |rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30
cm
Illuminaizone faretti segnapasso 25,00
Illuminaizone faretti - vegetazione 50,00
SOMMANO cad 75,00 42,95 37221,25
85 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM23_U04 |pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
.020.010.C  |vibrato con impronte laterali per I ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il
07/09/2023  |rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40
cm
PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA 30,00
Distribuzione energia elettrica 20,00
SOMMANO cad 50,00 56,24 2'812,00
86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23 U04|cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
.020.040.A |elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm
07/09/2023 | Vedi voce n°® 84 [cad 75.00] 75,00
SOMMANO cad 75,00 12,75 956,25
87 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in
CAM23 U04|cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
.020.040.B |elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm
07/09/2023  |Vedi voce n° 85 [cad 50.00] 50,00
SOMMANO cad 50,00 14,63 731,50
88 Trasformatore monofase di sicurezza Trasformatore monofase di sicurezza,
CAM23 LO1 |in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a.,
.040.100.A  |Potenza 8 VA, secondario 12 024 V c.a.
07/09/2023  |Vedi voce n° 86 [cad 75.00] 75,00
SOMMANO cad 75,00 61,50 4'612,50
89 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
.040.010.A  |idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i
07/09/2023  |necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente
dagli scavi
Vedi voce n° 81 [mc 36.81] 36,81
SOMMANO mc 36,81 3,58 131,78
90 Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione di spazi pubblici, viabilita e
N.P.014 zone pedonali alta 5, 7 0 9 metri a sezione circolare o troncoconica rettilinea
22/07/2022 |o sagomata, reali ... 60 mm e spessore 10 mm saldata alla colonna con
quattro staffe di rinforzo. Completo di 2/3 attacchi lampada regolabili.
Pali per illuminazione ogni 25 m. 85,00
SOMMANO cadauno 85,00/  2'350,74 199°812,90
91 Dispersore a croce Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo,
A RIPORTARE 3260°059,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3260°059,19
CAM23_LOS |munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.020.010.A |tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni
07/09/2023  |di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
Vedi voce n° 90 [cadauno 85.00] 85,00
SOMMANO cad 85,00 92,91 7°897,35
92 Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra classe II costituita
N.P.017 da: corpo i tecnopolimero rinforzato e stabilizzato al calore, diffusore in vetro
22/07/2022  |pressato e tempera ... minio; Classe II, [P67. Corpo in alluminio stampato a
iniezione; Chiusura in vetro temprato piano; Viti in acciaio inox.
Faretti LED incassati sulla passeggiata 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 342,53 41°103,60
93 Fornitura e posa in opera di Apparecchi da incasso a terra con ottica
N.P.016 basculante +/- 5 © Fascio asimmetrico classe II costituita da: corpo i
22/07/2022  |tecnopolimero rinforzato e stabilizzato ... minio; Classe II, IP67. Corpo in
alluminio stampato a iniezione; Chiusura in vetro temprato piano; Viti in
acciaio inox.
Faretti LED incassati nella vegetazione 250,00
SOMMANO cadauno 250,00 239,18 597795,00
94 Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 55 W-3000°K-7700
N.P.015 Im con 36 LEDs pilotati a 500 mA ed ottica NR (Narrow Road).
22/07/2022 |Alimentatore output fisso Driver 4DIM LED; Cla ... switch interno;
Protezione contro le sovratensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV
(multiimpulso) in modalita comune; 6kV
Montaggio su palo lungomare 85,00
SOMMANO cadauno 85,00 997,71 84°805,35
A RIPORTARE 3'453°660,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'453°660,49
VERDE PUBBLICO E OPERE DI MITIGAZIONE (Cat 3)
95 Fornitura e spandimento di terreno vegetale.
N.P.007 Vedi voce n° 26 [mc 1 328.75] 1'328,75
29/04/2022
SOMMANO m3 1'328,75 44,13 58'637,74
96 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di
CAM23 V02 |specie arborea posto a pi¢ d'opera dallimpresa, misurata a 100 cm dal
.060.015.N |colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in
(CAM) contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua
07/09/2023  |Piante 250,00
SOMMANO cad 250,00 313,20 78°300,00
97 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di
CAM23_VO02|specie arborea posto a pi¢ d'opera dallimpresa, misurata a 100 cm dal
.060.015.X |colletto, con altezza d'impalcatura n ... cm e con almeno tre trapianti in
(CAM) vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/
07/09/2023  |nigra/tremula
Piante 150,00
SOMMANO cad 150,00 139,88 207982,00
98 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde Messa a
CAM23 V02 |dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pi¢
.020.105.C  |d'opera dall'impresa, compres ... ura e posa di tubo dreno interrato per
(CAM) irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm
07/09/2023  |Piante 250,00
Piante 150,00
SOMMANO cad 400,00 111,03 44°412,00
99 Fornitura di pianta mediterranea in vaso di circonferenza 30 cm.
N.P.008 Piante 300,00
29/04/2022
SOMMANO cadauno 300,00 83,74 25°122,00
100 Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 ¢ 6m Fornitura di
CAM23 V02 |arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona
.060.025.B  |costa: Nerium oleander
(CAM) Piante 400,00
07/09/2023
SOMMANO cad 400,00 23,17 9268,00
101 Fornitura di pianta mediterranea in vaso di circonferenza 10 cm.
N.P.009 Piante 80,00
29/04/2022
SOMMANO cadauno 80,00 37,39 2991,20
102 Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con
CAM23 V02 |zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terricciato
.020.095.A  |ottenuto per compostazione aer ... | terreno, l'impianto degli arbusti, una
(CAM) bagnatura con 15 1 di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.
07/09/2023  |Piante 780,00
SOMMANO cad 780,00 10,29 8'026,20
103 Rivestimento di superfici dunali mediante spargimento meccanico a mezzo di
N.P.006 idroseminatrice a pressione atta a garantire I’irrorazione a distanza e con
07/09/2023  |diametro degli ugelli e tipo ... ;
- concime organico e/o inorganico;
- acqua in quantita idonea alle diluizioni richieste;
- altri ammendanti e inoculi.
A RIPORTARE 3701°399,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3701°399,63
Recupero aree dunali 6'410,00
SOMMANO m2 6'410,00 2,05 13°140,50
104 Fornitura e posa di impianto di irrigazione a ala gocciolante auto
N.P.025 compensante in opera per densi impianto arbusti, disposto sul terreno in
04/10/2023  |prossimita delle piante da irrigare, ave ... i in resina e cavo elettrico per
attivazione elettrovalvole irrigazione lungo tubazioni principali flessibile
neoprene.
Impianto a ala gocciolante 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 12°442,75 12°442,75
A RIPORTARE 37726°982,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3726°982,88
ARREDO URBANO (Cat 4)
105 Seduta modulare monolitica di sezione quadrata 50x50 cm e di lunghezza
N.P.018 variabile fino a 250 cm di diverso raggio di curvatura, in cemento pulito con
22/07/2022 |aridi riciclati o naturali visi ... imentazione, l'alloggiamento, il fissaggio ed
ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Sedute monolitiche modulari 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 1'457,65 116°612,00
106 Seduta monolitica con forma organica di dimensioni variabili, in cemento
N.P.019 pulito con aridi riciclati o naturali visibili tali da conferire una finitura da
22/07/2022 |pietra levigata. Resistent ... imentazione, l'alloggiamento, il fissaggio ed ogni
altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte.
Sedute monolitiche forma organica 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 1'434,79 28'695,80
107 Fornitura e posa in opera fontanella compreso tubazioni, racoorderia ¢ pezzi
N.P.023 speciali per fornire l'opera a regola d'arte.
25/07/2022  |Fontanelle 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 514,39 7°715,85
108 Fornitura e posa in opera doccia da esterno in lega metallica resistente in
N.P.024 ambiente marino compreso tubazioni, racoorderia e pezzi speciali per fornire
25/07/2022  |l'opera a regola d'arte.
Doccia 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 704,89 10'573,35
109 Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta
CAM23 V01 |differenziata Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore
.020.055.B |ridotta per [lintroduzione dei r ... miera di acciaio zincato e
07/09/2023  |verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondita 25,5cm
- Capacita 451t x 3.
50,00
SOMMANO cad 50,00 763,50 387175,00
110 Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e
CAM23 V01 |tubi bloccaruota Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e
.060.025.B  |verniciato, con struttura di ... curvati. Posizionamento su pavimentazione o
07/09/2023  |tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250
mm
Da installare su indicazione della D.LL. 20,00
SOMMANO cad 20,00 208,69 4'173,80
A RIPORTARE 379327928,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 379327928,68
ATTREZZATURE DI SERVIZIO (Cat 5)
111 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato per attrezzature
N.P.020 temporanee di servizio a pianta ovale per bagni pubblici ecocompatibili con
07/09/2023  |struttura in legno lamellare e acciai ... ¢, lavabo e accessori adattabile
internamente per servizi semplici o per disabili. Comprensivo di trasporto ¢
montaggio.
Moduli di servizio tipo 1 4,00
SOMMANO cadauno 4,000 28219,55 112°878,20
112 Fornitura e posa in opera di modulo prefabbricato per attrezzature
N.P.021 temporanee di servizio a pianta ovale per bagni pubblici ecocompatibili con
07/09/2023 |struttura in legno lamellare e acciai ... ¢, lavabo e accessori adattabile
internamente per servizi semplici o per disabili. Comprensivo di trasporto e
montaggio.
Moduli di servizio tipo 2 1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 66°319,55 66°319,55
Parziale LAVORI A MISURA euro 4'112°126,43
TOTALE euro 4'112°126,43

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI

T/:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE 2'851°317,57
002 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 602342,92
003 VERDE PUBBLICO E OPERE DI MITIGAZIONE 2737322,39
004 ARREDO URBANO 205'945,80
005 ATTREZZATURE DI SERVIZIO 179'197,75
Totale CATEGORIE euro 4'112126,43

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OGI - Edifici civili e industriali 385'143,55
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 2'851°317,57
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione 602°342,92
OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 273322,39

TOTALE euro 4'1127126,43

Capaccio Paestum, 30/05/2024
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