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QUADRO TECNICO ECONOMICO - PFTE

SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA:RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

Lavori a Misura importo in €
a) |[lavori da computo metrico 4112 126,43
m) [costi manodopera interna ai prezzi non soggetto a ribasso 606 715,61
a.1) |importo lavori soggetto a ribasso a) +d) - m) 3 505 410,82
b) oneri sicurezza specifico per l'attuazione dei PSC (da computo specifico) non soggetto a ribasso 26 798,86
importo aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di 0.00
C) infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; ’
opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del
d |2 per cento del costo complessivo dell’'opera; costi per il monitoraggio ambientale; 0,00
a.2) Importo a base di gara Totale sub a.1)+b)+c)+m) 4 138 925,29
m)|di cui per la manodopera int. prez. 606 715,61
b)|di cui per la sicurezza da PSC 26 798,86
¢)|di cui art 204 c.6 l.e) DIgs 36/2023 0,00
e) Somme a disposizione della stazione appaltante
lavori In amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
el) |. . . . : 82 862,06
rimborsi previa fattura (smaltimenti)
e2) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 13 480,66
e3) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 0,00
e4) |Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 5 000,00
e5) [Imprevisti, comma 2, art 5, allegato |.7 DIgs 36/2023 ( max 5% /10% di a.2 ) 206 946,26
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, c.1,l.a) Digs36/2023 0,00
e 7) |acquisizione di aree o immobili, indennizzi [max 10% del finanziamento] 10 000,00
E8.0 |Progettazione esecutiva 62 812,06
Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva, alle attivita preliminari, ivi compreso
e8) |I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente,C.S.P., alle 196 134,77
conferenze dei servizi, Geologo, Acustica; D.L. , C.S.E., all’assistenza giornaliera
€8.1) |Incentivi art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 ( 80% dia.2) 66 222,80
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di Supporto al RUP qualora
eg) si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti del’amministrazione, ai sensi 0,00
dell'articolo 2, comma 4,
e10) |Fondo Innovazione art.45 commi 6 - 7 del D.Lgs. 36/2023 (20% dia.2) 16 555,70
e11) [Eventuali spese per commissioni giudicatrici; 0,00
e12) [spese per pubblicita 0,00
e12.1)[spese contributo (ANAC) 1 000,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal
el 3) capitolato speciale d’appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio 2913,18
successivo alla realizzazione del...
el 4) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; 29 946,86
el 5) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all’'art. 41, c.4, del codice 37 500,00
el 6) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; 0,00
el 7) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20/1949, n. 717 0,00
e18) Inarcassasu e(8-9-11-13-14-15) 4,00% 13 711,50
Totale da e0) a e17) 745 085,86
e19) [.V.A. ed eventuali altre imposte Totale e19.1) + €19.2) 535 988,85
e19.1) I.V.A. sui lavori (a2+ e5) 10,00% 434 587,16
€19.2) I.V.A.su e(1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18) 22,00% 101 401,69
Totale sub e) 1281 074,71

Totale intervento €

5420 000,00




